

43.523.5762/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5762/25 (36.108362/25)

Tanımı Çapı 200 / 110 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6038,93	0,00	0,00
2025-Kasım	5988,85	0,00	0,00
2025-Ekim	5922,37	0,00	0,00
2025-Eylül	5847,49	0,00	0,00
2025-Ocak	5018,54	0,00	0,00
2024	3904,64	0,00	0,00
2023-2	2440,30	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1626,80	0,00	0,00
2022-3	2459,90	0,00	0,00
2022-2	2459,50	0,00	0,00
2022-1	1794,10	0,00	0,00
2021	996,86	0,00	0,00
2020	664,70	0,00	0,00
2019	531,81	0,00	0,00
2018	576,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5762/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5762/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.