

43.523.5826/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5826/25 (36.108426/25)

Tanımı Çapı 355 / 90 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15081,62	0,00	0,00
2025-Kasım	14956,58	0,00	0,00
2025-Ekim	14790,69	0,00	0,00
2025-Eylül	14603,92	0,00	0,00
2025-Ocak	12533,58	0,00	0,00
2024	9751,92	0,00	0,00
2023-2	6094,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4063,20	0,00	0,00
2022-3	7238,54	0,00	0,00
2022-2	7238,00	0,00	0,00
2022-1	5279,41	0,00	0,00
2021	2933,18	0,00	0,00
2020	1954,98	0,00	0,00
2019	1562,40	0,00	0,00
2018	1691,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5826/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5826/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.