43.523.5851/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5851/25** **(36.108451/25)**
Tanımı	Çapı 400 / 280 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	44425,28	0,00	0,00
2025-Kasım	44056,98	0,00	0,00
2025-Ekim	43568,72	0,00	0,00
2025-Eylül	43019,06	0,00	0,00
2025-Ocak	36920,26	0,00	0,00
2024	28726,93	0,00	0,00
2023-2	17954,21	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11969,41	0,00	0,00
2022-3	14425,14	0,00	0,00
2022-2	14424,61	0,00	0,00
2022-1	10521,01	0,00	0,00
2021	5845,18	0,00	0,00
2020	3896,98	0,00	0,00
2019	3117,20	0,00	0,00
2018	3374,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5851/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5851/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.