

## 43.523.5882/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.523.5882/25 (36.108478/25)

**Tanımı** Çapı 500 / 180 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	41724,88	0,00	0,00
2025-Kasım	41378,98	0,00	0,00
2025-Ekim	40920,38	0,00	0,00
2025-Eylül	40404,10	0,00	0,00
2025-Ocak	34676,05	0,00	0,00
2024	26980,72	0,00	0,00
2023-2	16862,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11241,81	0,00	0,00
2022-3	14973,14	0,00	0,00
2022-2	14972,61	0,00	0,00
2022-1	10920,61	0,00	0,00
2021	6067,18	0,00	0,00
2020	4044,98	0,00	0,00
2019	3235,41	0,00	0,00
2018	2311,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.5882/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.5882/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.