43.523.5882/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5882/25** **(36.108478/25)**
Tanımı	Çapı 500 / 180 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	41724,88	0,00	0,00
2025-Kasım	41378,98	0,00	0,00
2025-Ekim	40920,38	0,00	0,00
2025-Eylül	40404,10	0,00	0,00
2025-Ocak	34676,05	0,00	0,00
2024	26980,72	0,00	0,00
2023-2	16862,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11241,81	0,00	0,00
2022-3	14973,14	0,00	0,00
2022-2	14972,61	0,00	0,00
2022-1	10920,61	0,00	0,00
2021	6067,18	0,00	0,00
2020	4044,98	0,00	0,00
2019	3235,41	0,00	0,00
2018	2311,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5882/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5882/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.