43.523.1311/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.1311/25** **(36.10561/25)**
Tanımı	Dış çapı 180 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2003,84	0,00	0,00
2025-Kasım	1987,22	0,00	0,00
2025-Ekim	1965,09	0,00	0,00
2025-Eylül	1940,13	0,00	0,00
2025-Ocak	1665,12	0,00	0,00
2024	2072,96	0,00	0,00
2023-2	1480,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	986,61	0,00	0,00
2022-3	614,96	0,00	0,00
2022-2	614,61	0,00	0,00
2022-1	448,61	0,00	0,00
2021	249,38	0,00	0,00
2020	191,84	0,00	0,00
2019	153,01	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1311/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1311/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.