

43.523.3909/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3909/25 (36.10608/25)

Tanımı Dış Çapı 140 /140 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2578,24	0,00	0,00
2025-Kasım	2556,86	0,00	0,00
2025-Ekim	2528,45	0,00	0,00
2025-Eylül	2496,42	0,00	0,00
2025-Ocak	2142,54	0,00	0,00
2024	1278,46	0,00	0,00
2023-2	912,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	608,40	0,00	0,00
2022-3	421,78	0,00	0,00
2022-2	421,50	0,00	0,00
2022-1	307,70	0,00	0,00
2021	154,00	0,00	0,00
2020	118,48	0,00	0,00
2019	94,37	0,00	0,00
2018	67,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3909/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3909/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.