

43.523.3911/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3911/25 (36.10610/25)

Tanımı Dış Çapı 180/ 180 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5154,22	0,00	0,00
2025-Kasım	5111,50	0,00	0,00
2025-Ekim	5054,74	0,00	0,00
2025-Eylül	4990,82	0,00	0,00
2025-Ocak	4283,33	0,00	0,00
2024	2311,57	0,00	0,00
2023-2	1650,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1100,21	0,00	0,00
2022-3	762,77	0,00	0,00
2022-2	762,40	0,00	0,00
2022-1	556,40	0,00	0,00
2021	278,38	0,00	0,00
2020	214,24	0,00	0,00
2019	170,80	0,00	0,00
2018	122,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3911/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3911/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.