43.523.3913/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.3913/25** **(36.10612/25)**
Tanımı	Dış Çapı 225 / 225 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7509,04	0,00	0,00
2025-Kasım	7446,80	0,00	0,00
2025-Ekim	7364,14	0,00	0,00
2025-Eylül	7271,06	0,00	0,00
2025-Ocak	6240,30	0,00	0,00
2024	3977,04	0,00	0,00
2023-2	2839,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1893,20	0,00	0,00
2022-3	1312,77	0,00	0,00
2022-2	1312,30	0,00	0,00
2022-1	957,50	0,00	0,00
2021	478,98	0,00	0,00
2020	368,82	0,00	0,00
2019	294,00	0,00	0,00
2018	168,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3913/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3913/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.