

43.523.4382/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4382/25 (36.108140/25)

Tanımı Dış çapı 500 / 180 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30713,84	0,00	0,00
2025-Kasım	30459,22	0,00	0,00
2025-Ekim	30121,60	0,00	0,00
2025-Eylül	29741,50	0,00	0,00
2025-Ocak	25525,09	0,00	0,00
2024	16733,92	0,00	0,00
2023-2	11951,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7967,81	0,00	0,00
2022-3	5525,14	0,00	0,00
2022-2	5524,61	0,00	0,00
2022-1	4029,81	0,00	0,00
2021	2239,18	0,00	0,00
2020	1722,98	0,00	0,00
2019	1377,01	0,00	0,00
2018	1377,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4382/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4382/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.