

43.523.5787/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5787/16 (36.108387/16)

Tanımı Çapı 250 / 140 mm, 16 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6041,98	0,00	0,00
2025-Kasım	5991,89	0,00	0,00
2025-Ekim	5925,36	0,00	0,00
2025-Eylül	5850,46	0,00	0,00
2025-Ocak	5021,09	0,00	0,00
2024	3906,64	0,00	0,00
2023-2	2441,47	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1627,66	0,00	0,00
2022-3	3140,87	0,00	0,00
2022-2	3140,47	0,00	0,00
2022-1	2290,87	0,00	0,00
2021	1272,84	0,00	0,00
2020	848,20	0,00	0,00
2019	677,86	0,00	0,00
2018	733,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5787/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5787/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.