

43.523.5788/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5788/25 (36.108388/25)

Tanımı Çapı 250 / 160 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8458,02	0,00	0,00
2025-Kasım	8387,90	0,00	0,00
2025-Ekim	8294,80	0,00	0,00
2025-Eylül	8189,94	0,00	0,00
2025-Ocak	7028,93	0,00	0,00
2024	5468,85	0,00	0,00
2023-2	3417,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2278,61	0,00	0,00
2022-3	4587,62	0,00	0,00
2022-2	4587,10	0,00	0,00
2022-1	3346,10	0,00	0,00
2021	1859,12	0,00	0,00
2020	1238,93	0,00	0,00
2019	990,61	0,00	0,00
2018	1072,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5788/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5788/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.