

43.523.5802/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5802/12, (36.108402/12,5)

5

Tanımı Çapı 280 / 180 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6714,69	0,00	0,00
2025-Kasım	6659,00	0,00	0,00
2025-Ekim	6585,11	0,00	0,00
2025-Eylül	6501,88	0,00	0,00
2025-Ocak	5580,17	0,00	0,00
2024	4341,65	0,00	0,00
2023-2	2713,43	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1808,95	0,00	0,00
2022-3	4155,21	0,00	0,00
2022-2	4154,84	0,00	0,00
2022-1	3030,64	0,00	0,00
2021	1683,81	0,00	0,00
2020	1122,67	0,00	0,00
2019	897,47	0,00	0,00
2018	971,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5802/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5802/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.