

43.523.7218/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.7218/12, (36.10650/12,5)

5

Tanımı Dış çapı 400 mm, 12,5 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11553,81	0,00	0,00
2025-Kasım	11458,02	0,00	0,00
2025-Ekim	11330,95	0,00	0,00
2025-Eylül	11187,88	0,00	0,00
2025-Ocak	9601,82	0,00	0,00
2024	14022,06	0,00	0,00
2023-2	10015,09	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6676,73	0,00	0,00
2022-3	4629,86	0,00	0,00
2022-2	4629,49	0,00	0,00
2022-1	3376,87	0,00	0,00
2021	1876,31	0,00	0,00
2020	1500,80	0,00	0,00
2019	1199,83	0,00	0,00
2018	1199,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7218/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7218/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.