

## 40.120.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>40.120.1005 (04.003/C)</b>
<b>Tanımı</b>	Granülometrik Çakıl (Yıkanmış) Hazırlanması
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	İller Bankası
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	794,10	0,00	0,00
2025-Kasım	789,51	0,00	0,00
2025-Ekim	781,22	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	661,50	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	356,96	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	356,96	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	180,44	0,00	0,00
2021	99,81	0,00	0,00
2020	79,06	0,00	0,00
2019	72,41	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 40.120.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 40.120.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.