

43.523.5736/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5736/25 (36.108336/25)

Tanımı Çapı 140/ 125 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3006,72	0,00	0,00
2025-Kasım	2981,81	0,00	0,00
2025-Ekim	2948,66	0,00	0,00
2025-Eylül	2911,36	0,00	0,00
2025-Ocak	2498,64	0,00	0,00
2024	3081,86	0,00	0,00
2023-2	1926,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1284,00	0,00	0,00
2022-3	1950,98	0,00	0,00
2022-2	1950,70	0,00	0,00
2022-1	1422,90	0,00	0,00
2021	790,61	0,00	0,00
2020	526,48	0,00	0,00
2019	420,80	0,00	0,00
2018	456,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5736/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5736/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.