

43.523.5829/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5829/12, (36.108429/12,5)

5

Tanımı Çapı 355 / 140 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13797,78	0,00	0,00
2025-Kasım	13683,38	0,00	0,00
2025-Ekim	13531,66	0,00	0,00
2025-Eylül	13360,85	0,00	0,00
2025-Ocak	11466,72	0,00	0,00
2024	8921,91	0,00	0,00
2023-2	5576,04	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3717,32	0,00	0,00
2022-3	5699,20	0,00	0,00
2022-2	5698,83	0,00	0,00
2022-1	4156,77	0,00	0,00
2021	2309,44	0,00	0,00
2020	1539,30	0,00	0,00
2019	1230,90	0,00	0,00
2018	1332,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5829/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5829/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.