

43.523.5853/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5853/25 (36.108453/25)

Tanımı Çapı 400 / 355 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	53751,52	0,00	0,00
2025-Kasım	53305,92	0,00	0,00
2025-Ekim	52715,20	0,00	0,00
2025-Eylül	52050,21	0,00	0,00
2025-Ocak	44671,04	0,00	0,00
2024	34757,73	0,00	0,00
2023-2	21723,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14482,21	0,00	0,00
2022-3	15358,14	0,00	0,00
2022-2	15357,60	0,00	0,00
2022-1	11201,41	0,00	0,00
2021	6223,18	0,00	0,00
2020	4148,98	0,00	0,00
2019	3317,81	0,00	0,00
2018	3611,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5853/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5853/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.