

43.523.5918/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5918/25 (36.108506/25)

Tanımı Çapı 630 / 125 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	48980,96	0,00	0,00
2025-Kasım	48574,90	0,00	0,00
2025-Ekim	48036,61	0,00	0,00
2025-Eylül	47430,54	0,00	0,00
2025-Ocak	40706,34	0,00	0,00
2024	31672,82	0,00	0,00
2023-2	19795,30	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13196,80	0,00	0,00
2022-3	20802,48	0,00	0,00
2022-2	20801,90	0,00	0,00
2022-1	15172,30	0,00	0,00
2021	8429,26	0,00	0,00
2020	5619,02	0,00	0,00
2019	4494,61	0,00	0,00
2018	3210,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5918/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5918/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.