

43.523.5800/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5800/12, (36.108400/12,5)

5

Tanımı Çapı 280 / 140 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6091,03	0,00	0,00
2025-Kasım	6040,52	0,00	0,00
2025-Ekim	5973,47	0,00	0,00
2025-Eylül	5897,96	0,00	0,00
2025-Ocak	5061,86	0,00	0,00
2024	3938,36	0,00	0,00
2023-2	2461,39	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1640,93	0,00	0,00
2022-3	3683,58	0,00	0,00
2022-2	3683,22	0,00	0,00
2022-1	2686,62	0,00	0,00
2021	1492,69	0,00	0,00
2020	994,80	0,00	0,00
2019	795,72	0,00	0,00
2018	861,58	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5800/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5800/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.