

## 43.523.3918/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.523.3918/12, (36.10617/12,5)

**5**

**Tanımı** Dış Çapı 400 / 400 mm, 12,5 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	28954,92	0,00	0,00
2025-Kasım	28714,87	0,00	0,00
2025-Ekim	28396,64	0,00	0,00
2025-Eylül	28038,37	0,00	0,00
2025-Ocak	24063,38	0,00	0,00
2024	16117,56	0,00	0,00
2023-2	11511,92	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7674,57	0,00	0,00
2022-3	5321,76	0,00	0,00
2022-2	5321,39	0,00	0,00
2022-1	3881,49	0,00	0,00
2021	1940,94	0,00	0,00
2020	1492,55	0,00	0,00
2019	1193,89	0,00	0,00
2018	852,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.3918/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.3918/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.