

## 43.523.3920/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.523.3920/25 (36.10619/25)

**Tanımı** Dış Çapı 500 / 500 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	55086,24	0,00	0,00
2025-Kasım	54629,57	0,00	0,00
2025-Ekim	54024,18	0,00	0,00
2025-Eylül	53342,66	0,00	0,00
2025-Ocak	45780,29	0,00	0,00
2024	42294,32	0,00	0,00
2023-2	30209,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	20139,41	0,00	0,00
2022-3	13965,54	0,00	0,00
2022-2	13965,01	0,00	0,00
2022-1	10185,81	0,00	0,00
2021	5093,18	0,00	0,00
2020	4074,98	0,00	0,00
2019	3258,93	0,00	0,00
2018	2327,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.3920/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.3920/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.