

43.523.3922/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3922/25 (36.10621/25)

Tanımı Dış Çapı 630 / 630 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	107208,46	0,00	0,00
2025-Kasım	106319,68	0,00	0,00
2025-Ekim	105141,70	0,00	0,00
2025-Eylül	103815,54	0,00	0,00
2025-Ocak	89097,54	0,00	0,00
2024	74266,02	0,00	0,00
2023-2	53046,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	35364,00	0,00	0,00
2022-3	24523,28	0,00	0,00
2022-2	24522,70	0,00	0,00
2022-1	17885,90	0,00	0,00
2021	8943,26	0,00	0,00
2020	7155,02	0,00	0,00
2019	5722,64	0,00	0,00
2018	4087,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3922/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3922/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.