

43.523.4402/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4402/25 (36.108157/25)

Tanımı Dış çapı 560 / 200 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	44988,21	0,00	0,00
2025-Kasım	44615,22	0,00	0,00
2025-Ekim	44120,78	0,00	0,00
2025-Eylül	43564,16	0,00	0,00
2025-Ocak	37388,08	0,00	0,00
2024	28616,72	0,00	0,00
2023-2	20439,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13626,40	0,00	0,00
2022-3	9449,14	0,00	0,00
2022-2	9448,61	0,00	0,00
2022-1	6891,81	0,00	0,00
2021	3829,18	0,00	0,00
2020	2944,98	0,00	0,00
2019	2354,80	0,00	0,00
2018	2354,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4402/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4402/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.