

43.523.5806/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5806/25 (36.108406/25)

Tanımı Çapı 315/32 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7499,42	0,00	0,00
2025-Kasım	7437,25	0,00	0,00
2025-Ekim	7354,66	0,00	0,00
2025-Eylül	7261,65	0,00	0,00
2025-Ocak	6232,24	0,00	0,00
2024	4848,93	0,00	0,00
2023-2	3030,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2020,21	0,00	0,00
2022-3	2559,14	0,00	0,00
2022-2	2558,61	0,00	0,00
2022-1	1866,61	0,00	0,00
2021	1037,18	0,00	0,00
2020	690,98	0,00	0,00
2019	551,20	0,00	0,00
2018	597,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5806/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5806/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.