

43.523.5812/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5812/12, (36.108412/12,5)

5

Tanımı Çapı 315/110 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9125,55	0,00	0,00
2025-Kasım	9049,88	0,00	0,00
2025-Ekim	8949,49	0,00	0,00
2025-Eylül	8836,45	0,00	0,00
2025-Ocak	7583,76	0,00	0,00
2024	5900,62	0,00	0,00
2023-2	3687,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2458,50	0,00	0,00
2022-3	3951,57	0,00	0,00
2022-2	3951,20	0,00	0,00
2022-1	2882,14	0,00	0,00
2021	1601,31	0,00	0,00
2020	1067,67	0,00	0,00
2019	853,19	0,00	0,00
2018	923,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5812/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5812/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.