

43.523.5812/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5812/25 (36.108412/25)

Tanımı Çapı 315/110 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13273,52	0,00	0,00
2025-Kasım	13163,46	0,00	0,00
2025-Ekim	13017,44	0,00	0,00
2025-Eylül	12853,02	0,00	0,00
2025-Ocak	11030,93	0,00	0,00
2024	8582,72	0,00	0,00
2023-2	5364,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3576,00	0,00	0,00
2022-3	5747,74	0,00	0,00
2022-2	5747,20	0,00	0,00
2022-1	4192,21	0,00	0,00
2021	2329,18	0,00	0,00
2020	1552,98	0,00	0,00
2019	1241,01	0,00	0,00
2018	1343,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5812/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5812/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.