

43.523.5819/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5819/25 (36.108419/25)

Tanımı Çapı 315 / 250 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25851,92	0,00	0,00
2025-Kasım	25637,60	0,00	0,00
2025-Ekim	25353,41	0,00	0,00
2025-Eylül	25033,42	0,00	0,00
2025-Ocak	21484,48	0,00	0,00
2024	16716,53	0,00	0,00
2023-2	10447,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6965,01	0,00	0,00
2022-3	9582,94	0,00	0,00
2022-2	9582,40	0,00	0,00
2022-1	6989,41	0,00	0,00
2021	3883,18	0,00	0,00
2020	2588,98	0,00	0,00
2019	2070,40	0,00	0,00
2018	2241,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5819/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5819/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.