

56.510.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.510.1015

Tanımı Tünel Güzergahı Jeoteknik Etüdü (Planlama-Kesin Proje-Uygulama) ve Rapor Yazımı

Birimi km

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	256143,50	0,00	0,00
2024	190311,25	0,00	0,00
2023-2	116686,75	0,00	0,00
2023-1	84544,00	0,00	0,00
2022-3	56748,80	0,00	0,00
2022-2	34979,60	0,00	0,00
2022-1	34979,60	0,00	0,00
2021	23722,60	0,00	0,00
2020	21247,60	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.510.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Jeoteknik Etüt Şartnamesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, 1/25000 ve daha büyük ölçekli jeolojik harita ve kesitlerinin hazırlanılması, etüt ve rapor hazırlama işini kapsamaktadır. (TL/birim uzunluk) (0 -5 km arası)

ÖLÇÜ: 0-5 km'ye kadar olan uzunluğu kapsamakta olup, bunun üzerindeki her 5 km için bu fiyat birim fiyatın % 10'i kadar arttırılacak olup, toplam fiyat birim fiyatın % 50'sini geçmeyecektir.

NOT: Teklif birim fiyat cetvelindeki birim fiyata göre ödenir.

56.510.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.657.1010		Mühendis	Saat	120,000000
51.657.1025		Teknik Ressam	Saat	40,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.