

55.115.1343 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	55.115.1343
Tanımı	Barajlarda filtre malzemesi konulması (elenmiş)
Birimi	m ³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	379,30	0,00	0,00
2024	291,08	0,00	0,00
2023-2	182,70	0,00	0,00
2023-1	123,40	0,00	0,00
2022-3	92,66	0,00	0,00
2022-2	63,14	0,00	0,00
2022-1	63,14	0,00	0,00
2021	39,28	0,00	0,00
2020	33,33	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1343 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 55.115.1342'deki şartlar altında sade kum, sade çakıl veya kumlu çakıl yahut çakıllı kumun elenerek ve gruplara ayrılarak yerine konulan filtre malzemesinin tatbik projesi üzerinden ölçülen beher metreküp fiyatı. M3

55.115.1343 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Malzemenin yerine konması:		
		Bölüm Başlığı		
		Agreganın çıkarılması, yükleme boşaltma ve depolanması karşılığı:		
		Pozundan (kârsız)		
55.115.1301		Barajlarda kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klasta zeminlerin kazılması ve depoya konulması	m ³	1,000000
		Malzemenin elenmesi karşılığı:		
		Granülometri ve evsaf araştırması karşılığı:		
		Bölüm Toplamı		
		% 30 zayıf karşılığı kullanılan malzeme ((BT*0,3)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.