

52.180.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.180.1004

Tanımı İdarece verilen Nervürlü (3,01-10,00 Kg/m2) Hasır çeliğin Hazırlanması ve Yerine Konması

Birimi ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9164,50	0,00	0,00
2024	6976,20	0,00	0,00
2023-2	4341,25	0,00	0,00
2023-1	2845,00	0,00	0,00
2022-3	1969,75	0,00	0,00
2022-2	1488,75	0,00	0,00
2022-1	1488,75	0,00	0,00
2021	952,14	0,00	0,00
2020	753,18	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.180.1001'daki esaslar dâhilinde idarece verilen nervürlü (3,00- 10,00 kg/m²) lik hasır çeliğin projesine göre hazırlanması, yerine konulması ve zayıt dâhil bir ton fiyatı

ÖLÇÜ: 52.180.1001'daki gibidir.

52.180.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4215		Hasır Çelik Hazırlanması (3-10 kg/m ²)	Ton	0,020000
		İşçilik:		
		Manşon ve ekin yapılması		
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.