
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

52.180.1024
İdarece verilen nervürlü betonarme demirinin (014- 028 mm) bükülmesi ve yerine konması
ton
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 0,00 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 10462,60 0,00 0,00

2024 7976,90 0,00 0,00

2023-2 4963,95 0,00 0,00

2023-1 3241,30 0,00 0,00

2022-3 2229,25 0,00 0,00

2022-2 1687,50 0,00 0,00

2022-1 1687,50 0,00 0,00

2021 1068,05 0,00 0,00

2020 846,08 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.180.1021'deki esaslar dâhilinde idarece verilen Ø 14 - 28 mm'lik nervürlü betonarme 
demirlerinin projesine göre bükülmesi, yerine konulması ve zayiat dâhil bir ton fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.180.1021'deki gibidir:
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Birim Fiyatlar
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

52.900.4206 Kalın (Ø 14 -32 mm) Tor çeliği 
hazırlanması Ton 0,020000

(Bağlama teli ve diğer zayiat dahil)

İşçilik:

52.900.1041 Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 
saatlik ücreti Saat 2,000000

Kesilip, bükülmesi ve yerine konularak 
bağlanması
İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma ve boşaltma

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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