

56.805.2130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.805.2130

Tanımı Sertleşmiş beton veya harç numunelerde boy değişiminin tayini (numune alma ve hazırlama dahil değildir) ASTM C157

Birimi Adet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2925,00	0,00	0,00
2024	2086,00	0,00	0,00
2023-2	1323,00	0,00	0,00
2023-1	1058,00	0,00	0,00
2022-3	826,00	0,00	0,00
2022-2	687,84	0,00	0,00
2022-1	687,84	0,00	0,00
2021	660,00	0,00	0,00
2020	670,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.805.2130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.805.2130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.