

52.180.1045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.180.1045

Tanımı Yüksek vasıflı çelikten özel dökümlü köprü mesnedinin yerine konulması (Mesnet idarece verilecek)

Birimi kg

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	151,23	0,00	0,00
2024	115,08	0,00	0,00
2023-2	71,33	0,00	0,00
2023-1	45,50	0,00	0,00
2022-3	30,00	0,00	0,00
2022-2	22,65	0,00	0,00
2022-1	22,65	0,00	0,00
2021	14,53	0,00	0,00
2020	11,98	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.180.1044'deki şartlar ve esaslar dâhilinde idarece verilen yüksek vasıflı çelikten özel dökümlü köprü mesnedinin yerine konulması bir kg. fiyatı

ÖLÇÜ: İdarece verilen ve yerine konulan mesnet tertibatı yerine konmadan önce tartılır ve bir tutanakla atışmana geçirilir.

52.180.1045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Taşıması, yerine konulması		
52.900.1036		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,015000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.