

56.805.2600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.805.2600

Tanımı Sülfata maruz kalan harç çubuklarının boy değişimi tayini (Maksimum 18 ay) ASTM C 1012

Birimi Adet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12060,00	0,00	0,00
2024	6257,00	0,00	0,00
2023-2	6250,00	0,00	0,00
2023-1	5000,00	0,00	0,00
2022-3	4906,00	0,00	0,00
2022-2	4088,09	0,00	0,00
2022-1	4088,09	0,00	0,00
2021	3700,00	0,00	0,00
2020	560,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.805.2600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.805.2600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.