

55.350.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.350.1405

Tanımı Elenmiş çakıllı malzeme ile kaplama altı malzemesi hazırlanması ve yerine konması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	277,10	0,00	0,00
2024	212,99	0,00	0,00
2023-2	134,46	0,00	0,00
2023-1	94,06	0,00	0,00
2022-3	72,26	0,00	0,00
2022-2	48,46	0,00	0,00
2022-1	48,46	0,00	0,00
2021	29,88	0,00	0,00
2020	25,45	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.350.1404'deki şartlar altında ve Teknik Şartname esaslarına uygun şekilde elenerek hazırlanan ve serilen malzemenin beher metreküp fiyatı. M3

55.350.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
55.108.1004		Barajlarda filtre için elenmiş kum çakıl hazırlanması	m³	1,000000
		İşçilik:		
		Serilmesi:		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.