

43.523.4352/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4352/25 (36.108117/25)

Tanımı Dış çapı 400 / 315 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	40463,38	0,00	0,00
2025-Kasım	40127,92	0,00	0,00
2025-Ekim	39683,20	0,00	0,00
2025-Eylül	39182,53	0,00	0,00
2025-Ocak	33627,65	0,00	0,00
2024	19440,72	0,00	0,00
2023-2	13885,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9256,80	0,00	0,00
2022-3	6419,14	0,00	0,00
2022-2	6418,61	0,00	0,00
2022-1	4681,81	0,00	0,00
2021	2601,18	0,00	0,00
2020	2000,98	0,00	0,00
2019	1599,41	0,00	0,00
2018	1599,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4352/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4352/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.