

55.350.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.350.1403

Tanımı Kırmataş malzeme ile alt temel ve temel malzemesi hazırlanması ve yerine konması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	406,26	0,00	0,00
2024	307,96	0,00	0,00
2023-2	199,59	0,00	0,00
2023-1	141,23	0,00	0,00
2022-3	109,43	0,00	0,00
2022-2	76,13	0,00	0,00
2022-1	76,13	0,00	0,00
2021	46,41	0,00	0,00
2020	38,56	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.350.1401'deki şartlar altında ve Teknik Şartname esaslarına uygun şekilde kırılarak ve elenerek hazırlanan ve serilen malzemenin beher metreküp fiyatı. Rn3

55.350.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
55.108.1017		Ocak taşından konkasörle beton için kırmatas hazırlanması	m³	1,000000
		İşçilik:		
		Serilmesi:		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.