

74.077.0099 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.077.0099
Tanımı	64"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	40175,94	0,00	0,00
2024	30619,24	0,00	0,00
2023-2	18874,83	0,00	0,00
2023-1	12292,83	0,00	0,00
2022-3	8754,91	0,00	0,00
2022-2	7078,36	0,00	0,00
2022-1	6267,25	0,00	0,00
2021	3962,79	0,00	0,00
2020	3310,46	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0099 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0099 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	19,610000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.