

74.008.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.008.0003
Tanımı	OCAKTA ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ HAZIRLANMASI
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1109,92	0,00	0,00
2024	848,68	0,00	0,00
2023-2	530,67	0,00	0,00
2023-1	343,64	0,00	0,00
2022-3	244,79	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	174,35	0,00	0,00
2021	110,03	0,00	0,00
2020	91,84	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.