

74.008.0031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.008.0031
Tanımı	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1049,13	0,00	0,00
2024	804,27	0,00	0,00
2023-2	542,94	0,00	0,00
2023-1	377,23	0,00	0,00
2022-3	256,96	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	191,55	0,00	0,00
2021	113,65	0,00	0,00
2020	96,24	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.