

## 40.105.1706 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Poz No  | 40.105.1706       |
| Tanımı  | Sismik alet       |
| Birimi  | AD                |
| Kurum   | İller Bankası     |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1523424,81   | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1355912,00   | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1360792,38   | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1321366,13   | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1175429,50   | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 40.105.1706 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 40.105.1706 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.