

40.110.2013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	40.110.2013
Tanımı	GDN Yüzey Geçirme Programı
Birimi	SA
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33,33	0,00	0,00
2025-Kasım	29,67	0,00	0,00
2025-Ekim	29,77	0,00	0,00
2025-Eylül	28,91	0,00	0,00
2025-Ocak	25,72	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.2013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.2013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman $(A/N1) = 0,000278$		
		Yedek Parça $(0,53 \times A / N1) = 0,000147$		
		Tamir,bakım $(0,13 \times A / N1) = 0,000036$		
		Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler		
		$(0,08 \times (N+1) \times A/2 \times N1) = 0,000067$		
		Nakil,montaj,demontaj $(0,02 \times A / n) = 0,000028$		
		Toplam = 0,000556		
		A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte)		
		N: Amortisman süresi = 5 Yıl		
		N1: Amortisman süresi = 3.600 sa		
		n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre = 720 sa		
40.105.2013		GDN Yüzey Geçirme Programı	AD	0,000556

Oska Yazılım'dan alınmıştır.