

Z.1.GPB/P12-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	Z.1.GPB/P12-1
Tanımı	Kazıklı Tutucu Yapı Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu (Bkz. Not)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	584193,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	248209,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	124686,00	0,00	0,00
2021	81747,00	0,00	0,00
2020	74921,50	0,00	0,00
2019	67496,80	0,00	0,00
2018	56720,00	0,00	0,00
2017	51800,00	0,00	0,00
2016	46990,00	0,00	0,00
2015	45090,00	0,00	0,00
2014	43320,00	0,00	0,00
2013	38440,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P12-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P12-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.