
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

TNL-3.19
Tünel Kesin Proje Metraj ve Keşiflerinin Hazırlanması
Pake
Karayolları Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 0,00 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 369479,50 0,00 0,00

2024 277218,00 0,00 0,00

2023-2 0,00 0,00 0,00

2023-Şubat 0,00 0,00 0,00

2023-1 116736,50 0,00 0,00

2022-3 0,00 0,00 0,00

2022-2 0,00 0,00 0,00

2022-1 60051,00 0,00 0,00

2021 40825,50 0,00 0,00

2020 35573,50 0,00 0,00

2019 32868,50 0,00 0,00

2018 27625,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-3.19 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
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