

43.523.5771/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5771/25 (36.108371/25)

Tanımı Çapı 225 / 75 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6026,32	0,00	0,00
2025-Kasım	5976,37	0,00	0,00
2025-Ekim	5909,98	0,00	0,00
2025-Eylül	5835,25	0,00	0,00
2025-Ocak	5008,05	0,00	0,00
2024	3896,45	0,00	0,00
2023-2	2435,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1623,41	0,00	0,00
2022-3	2790,77	0,00	0,00
2022-2	2790,30	0,00	0,00
2022-1	2035,50	0,00	0,00
2021	1130,98	0,00	0,00
2020	754,42	0,00	0,00
2019	602,80	0,00	0,00
2018	652,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5771/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5771/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.