
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

M.1.80
Priz Hızlandırıcı Katkılı Taze Betonda Priz Süresi Tayini (1 Numune)
Adet
Karayolları Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 0,00 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 6797,50 0,00 0,00

2024 5064,00 0,00 0,00

2023-2 0,00 0,00 0,00

2023-1 2058,00 0,00 0,00

2022-3 0,00 0,00 0,00

2022-2 0,00 0,00 0,00

2022-1 1052,00 0,00 0,00

2021 706,00 0,00 0,00

2020 615,50 0,00 0,00

2019 573,00 0,00 0,00

2018 486,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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