

43.523.4425/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4425/25 (36.108178/25)

Tanımı Dış çapı 630 / 280 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	69687,98	0,00	0,00
2025-Kasım	69110,26	0,00	0,00
2025-Ekim	68344,46	0,00	0,00
2025-Eylül	67482,32	0,00	0,00
2025-Ocak	57915,34	0,00	0,00
2024	35393,62	0,00	0,00
2023-2	25280,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16853,41	0,00	0,00
2022-3	11686,88	0,00	0,00
2022-2	11686,30	0,00	0,00
2022-1	8523,90	0,00	0,00
2021	4735,26	0,00	0,00
2020	3643,02	0,00	0,00
2019	2913,41	0,00	0,00
2018	2913,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4425/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4425/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.