
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

M.4.52
Elastomer Köprü Mesnetlerinde Basınç Rijitliği ( Orijinal 1 Numune)
Set
Karayolları Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2026-Aralık 0,00 0,00 0,00

2026-Kasım 0,00 0,00 0,00

2026-Ekim 0,00 0,00 0,00

2026-Eylül 0,00 0,00 0,00

2026-Ağustos 0,00 0,00 0,00

2026-Temmuz 0,00 0,00 0,00

2026-Haziran 0,00 0,00 0,00

2026-Mayıs 0,00 0,00 0,00

2026-Nisan 0,00 0,00 0,00

2026-Mart 0,00 0,00 0,00

2026-Şubat 0,00 0,00 0,00

2026-Ocak 0,00 0,00 0,00

2024 1848,50 0,00 0,00

2023-2 0,00 0,00 0,00

2023-1 827,50 0,00 0,00

2022-3 0,00 0,00 0,00

2022-2 0,00 0,00 0,00

2022-1 426,00 0,00 0,00

2021 293,00 0,00 0,00

2020 259,00 0,00 0,00

2019 238,50 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
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