
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

TNL-2.1
"1/5.000 Ölçekli tünel Ön Proje Mühendislik Jeolojisi Etütü Yapılması Ve Raporunun 
Hazırlanması (1/5.000 Ölçekli Tünel Jeolojik, Hidrolojik ve Mühendislik Jeolojisi Ön Proje Etütleri 
Dahil)"
100m
Karayolları Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

TNL-2.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2026-Aralık 0,00 0,00 0,00

2026-Kasım 0,00 0,00 0,00

2026-Ekim 0,00 0,00 0,00

2026-Eylül 0,00 0,00 0,00

2026-Ağustos 0,00 0,00 0,00

2026-Temmuz 0,00 0,00 0,00

2026-Haziran 0,00 0,00 0,00

2026-Mayıs 0,00 0,00 0,00

2026-Nisan 0,00 0,00 0,00

2026-Mart 0,00 0,00 0,00

2026-Şubat 0,00 0,00 0,00

2026-Ocak 0,00 0,00 0,00

2024 233296,00 0,00 0,00

2023-2 0,00 0,00 0,00

2023-1 99227,00 0,00 0,00

2022-3 0,00 0,00 0,00

2022-2 0,00 0,00 0,00

2022-1 51660,00 0,00 0,00

2021 34225,50 0,00 0,00

2020 29976,50 0,00 0,00

2019 27413,50 0,00 0,00

2018 23210,00 0,00 0,00

2017 20440,00 0,00 0,00

2016 17940,00 0,00 0,00

2015 17940,00 0,00 0,00

2014 17555,00 0,00 0,00

2013 15645,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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